ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОЕКТА НА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОАО НПО «ХИМАВТОМАТИКА» ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, Д.12А стр. 7

1. Предмет закупки
1.1 Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение Разработки проекта системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, поставку, монтаж и пусконаладочные работы соответствующего оборудования. 

2. Цели выполнения работ
2.1. Целью данной закупки является: Разработка проекта системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, поставку, монтаж и пусконаладочные работы соответствующего оборудования. 

3. Источник финансирования
3.1. Источником финансирования являются средства Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Химавтоматика».

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме.

4.2. Оплата после выполнения работ и подписания Акта сдачи-приемки.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

5.1. Поставка и монтаж оборудования для системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная 12А, стр. 7, этаж 3 (в плане БТИ – этаж 2). 
5.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в момент подписания договора, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.

5.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

5.4. Окончание выполнения работ – не позднее 23.01.2020.г. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке работ ответственными представителями Сторон.

5.5. Ответственный представитель Заказчика - главный инженер Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Химавтоматика», выполняющий функции технического надзора, осуществляет контроль за сроками выполнения работ.
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
6.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, утвержденной Заказчиком сметы, предоставленной Подрядчиком.

7. Требования к техническим характеристикам работ

7.1. Разработка проекта системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования. 

Исходные данные представлены в Приложении. П.11.
7.1.1. Предоставление комплекта КД, в следующем объеме: 
- общие данные с эл. потреблением системы вентиляционного оборудования и кондиционирования;

- записка с указанием технических решений;

- планы с размещением оборудования и трассировкой воздуховодов;

- изометрическая схема;

- спецификация оборудования и материалов.
7.1.2. Согласование комплекта КД
7.1.3. Разработка пуско-наладочной документации
7.1.4.Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Подрядчиком
7.1.5. Проведение пуско-наладочных работ
7.1.6. Проведение испытаний и опробование на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям)
7.1.7. Оформление отчетной технической документации
7.1.8. Приемка системы в эксплуатацию
7.2. Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.
7.2.1.Требования к монтажу систем вентиляции и кондиционирования:

7.2.2 Монтажные и пусконаладочные работы следует производить согласно  действующих СНиП, СП, требований Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора,  Государственных стандартов, в том числе:

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»;

- ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов»

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008г.;

-СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

-СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности";

-СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

7.2 Требования к проведению пуско-наладочных работ системы и последующему вводу в эксплуатацию:

Для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Подрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" 
Программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов;

 Приемке в эксплуатацию систем кондиционирования должны предшествовать их испытания на объекте. Срок индивидуальных испытаний – 72 часа;
По результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами работы систем кондиционирования;
Результаты работ принимаются Подрядчиком после:

- завершения пуско-наладочных работ;

-получения на системах вентиляции и кондиционирования оптимальных параметров, обеспечивающих устойчивую работу оборудования;

- поддержания температурного режима в помещениях общепита;


- оформления технических паспортов и подписания акта о приемке систем в эксплуатацию.

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)
8.1. По завершении всех работ по договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.

8.2. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляет приемку результата выполненных работ.

8.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами.

8.4. В случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

8.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию оборудования и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемое оборудование, материалы, и изделия, отсутствие требуемой, а также неправильное оформление документов.

8.6. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

8.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения оборудования, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ и оборудования.
9.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24-х (двадцати четырех) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

9.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

10. Приложение к техническому заданию, являющегося его неотъемлемой частью

10.1. Приложение № 1  Схема
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	1
	Обеденный зал
	161,6

	2
	Помещение рукомойников
	4,2

	3
	Сервизная
	1,8

	4
	Раздаточная
	18,3

	5
	Горячий цех (состоит из трех зон: горячей, холодной, мучной)
	66,8

	6
	Заготовочная
	21,3

	7
	Туалет для персонала
	1,6

	8
	Техническое помещение
	1,7

	9
	Посудомоечная
	31,1

	10
	Комната отдыха
	10,2

	11
	Кладовая
	6,3

	12
	Коридор
	9,3

	13
	Коридор
	3,6


                                                                                ИТОГО: 338,4м2

Список оборудования, которое будет использоваться: 

	Посудомоечная машина 
купольного типа- 380 В 
	740х850х1490 мм, 10.0 кВт
	 
	 
	 

	Тестомешалка- 380 В
	770х430х810 мм,  3.0 кВт
	 
	 

	Шкаф холодильный 2-х 
дверный -220 В 
	1402х695х2028 мм ,1.5 кВт/ч
	 
	 

	Шкаф морозильный 
2-х дверный -220 В 
	697х925х2028 мм ,1.5 кВт/ч
	 
	 
	 

	Холодильная камера-380(220)В 
	Внутренний объем:4,41 м³ 1360х1960х2200 мм ,3.0 кВт/ч

	Ларь морозильный-220 В 
	1400х600х820 мм, 2.0 кВт/ч
	 
	 
	 

	Мясорубка- 380 В 
	680х400х460 мм ,3.0 кВт
	 
	 
	 

	Овощерезка- 380 В 
	560х290х560 мм ,1.0 кВт
	 
	 
	 

	Плита электрическая 
6 конфорочная- 380 В 
	1475х897х860 мм,22.8 кВт
	 
	 
	 

	Пароконвектомат- 380 В 
	840х800х1055 мм ,Номинальная: 26.0 кВт
	 

	Печь пекарская- 380 В 
	1160х1050х1625 мм ,25.0 кВт
	 
	 
	 

	Фритюрница  2-х секционная-220 В 
	560х465х310 мм, 3.0 кВт
	 
	 
	 

	Линия раздачи -380(220)В
	3500х850 мм ,Номинальная 10.0 кВт
	 
	 

	Печь для пиццы-380 В
	1095х1010х750 мм ,10.0 кВт
	 
	


В стоимость включены: Доставка + Такелажные работы+ Отверстие+ Подвод электричества+ Герметика
Нагрев приточного воздуха: электрический;

ограничения по эл. мощности на вентиляцию и кондиционирование- max 40.0 кВт
Площадь помещения 338,4м2  

Высота потолка – помещения кухни (без фальш-потолка) 3,5…4,0 м (необходим точный замер)

Высота потолка в обеденном зале (ГКЛ) 2,7…3,50 (необходим точный замер)

Расход приточного воздуха не меньше 4000 м 3/ч. (91 посадочное место + 9 работников предприятия общепита).
